                                                                                                                    APSTIPRINĀTS
               Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja 

  __________________ R.Osmane

                                                                                          Daugavpilī, 2021.gada 24. novembrī

ZIŅOJUMS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
 “Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams””
identifikācijas Nr. VN/2021/20

Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”

	Adrese
	Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	90000077556

	Kontaktpersona, kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Daugavpils pašvaldības iestāde „Vienības nams” vadītājas vietniece Sandra Maskaļova, t.29146780
Vienības nama pārzinis Aleksandrs Zeļenkovs t. 29289383.



1. Iepirkuma priekšmets: Ventilācijas izbūve Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Vienības nams”.
2. [bookmark: _Toc134418278][bookmark: _Toc134628683][bookmark: _Toc337468672][bookmark: _Toc341872544]Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 15 000.00 bez PVN.
3. Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
4. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). 
5. [bookmark: _GoBack]Objekta apskate: Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona ir Vienības nama pārzinis Aleksandrs Zeļenkovs, tālrunis 29289383.
6. Līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (6.pielikums).
7. Galvenā būvdarbu veicēja pienākumus līguma ietvaros ir pienākums izpildīt pašam pretendentam, piegādātāju apvienībai vai vadošajam piegādātāju apvienības biedram.
8. Līguma slēgšanas gadījumā atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt nodarbinātam atbildīgā būvdarbu veicēja (pretendenta) uzņēmumā.
9. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks un vieta – ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. novembrim plkst.16:00 Daugavpils pašvaldības iestādei „Vienības nams” Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: vienibasnams@vienibasnams.lv Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ventilācijas izbūve Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Vienības Nams”” identifikācijas Nr.VN/2021/20. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pašvaldības mājas lapā: www.vienibasnams.lv;  www.daugavpils.lv .
10. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
10.1.pieteikums saskaņā ar 1.pielikumu;
10.2.tehniskais piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu, kurā norāda darbu izpildes grafiku tabulas veidā (brīvā formā), garantijas termiņu izpildītajiem būvdarbiem un citu prasīto informāciju. Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus. Būvdarbu izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā;
10.3. finanšu piedāvājums katrā daļā saskaņā ar 4.pielikumu, norādot piedāvāto kopējo līgumcenu.

11. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	a. 
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 
Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši ziņojuma 1.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros un informāciju par pretendenta atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.
Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.
Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskās datubāzēs: www.ur.gov.lv.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.


	b. 
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma priekšmetā paredzētos būvniecības pakalpojumus.

	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pasūtītājs iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 
Lai apliecinātu prasības izpildi, pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai iesniegumu par reģistrēšanos būvkomersantu reģistrā.

	c. 
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:
atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu;
	Pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanai paredzēto speciālistu sarakstu, norāda to profesionālo kvalifikāciju, pievienojot sertifikāta kopiju vai norādi uz publisku datubāzi, kurā var pārbaudīt.


	d. 
	Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadā un 2021.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir attiecīga pieredze būvdarbu izpildē, t.i. pretendents kā galvenais būvdarbu veicējs ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vienu līgumu ar sekojošiem nosacījumiem:
1. objekts – publiska ēka vai tās atsevišķas telpas;
2. līguma ietvaros objektā tika veikti ventilācijas sistēmas izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbi;
	Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā sniedz informāciju par iepriekšējo piecu gadu laikā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem, kas apliecina, pretendenta pieredzi. Informācijai pievieno vismaz vienu pozitīvu pasūtītāja atsauksmi vai līdzvērtīgu dokumentu par pieredzes aprakstā norādīto objektu.

	e. 
	Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.


	Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 
Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
Attiecībā uz līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.

	f. 
	Pretendents apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā


12. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:
12.1.Finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvāto līgumcenu, ņemot vērā visas tiešās un netiešās izmaksas, saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem;
12.2.Pretendentu piedāvātie vienību izcenojumi līguma izpildes laikā netiks mainīti.
12.3.Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
12.4. Finanšu piedāvājumam pievieno lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumam, tāmes beigās pievienojot virsizdevumu daļu un peļņu. 
12.5.Tāmēs iekļauj visus darbu veidus, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Tāmēs norāda konkrētus būvmateriālu zīmolus vai ražotājus, kurus paredzēts iestrādāt un to tehnisko aprakstu tādā apjomā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par būvmateriālu un iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas (darbu apjomu) prasībām;
12.6.Tāmē visas izmaksas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
13. Katrā iepirkuma daļā izvēlēsies normatīvo aktu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.
14. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
15. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosŪta atpakaļ Pretendentam.
16. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
17. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

PIELIKUMĀ:
1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma un tāmes forma;
5. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju saraksts;
6.   Līguma projekts.


1.pielikums
Iepirkumam „Ventilācijas izbūve 
Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams”
identifikācijas numurs _____

PIETEIKUMS
2021.gada ___.______________

Pretendents
_____________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ______________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  ________________________________

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir)  _________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts_____________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Iepirkuma līgumā norādāmās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts ___________
_____________________________________________________________________________

Personas, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds ______________________________
_____________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Pretendents __________ (uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
1. piekrīt visiem iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma procedūras nolikuma, tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma procedūras nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. piedāvājumā visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
4. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
5. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;
6. piekrīt iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.
	V.Uzvārds, amats, paraksts
	



2.pielikums
Iepirkumam „Ventilācijas izbūve 
Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams”
identifikācijas numurs _____

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības Nams”
Iepirkuma procedūras būvdarbu mērķis – Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības Nams” (turpmāk - Objekts).
1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darba apjomiem, situāciju Objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība. 
2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
3. Darbus veikt atbilstoši akceptētai tehniskajai specifikācijai.
4. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem.
5. Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
6. Būvuzņēmējs uzstāda atsevišķus energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve, siltumapgāde) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvuzņēmējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.
7. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmēja piederošiem darba rīkiem un inventāra.
8. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai, kurā tiek veikti remontdarbi, vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
9. Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas datuma.
10. Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi
11. Gadījumā, ja tehniskā dokumentācija un/vai būvdarbu apjomi satur norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, tiek uzskatīts, ka iepirkuma procedūras ietvaros pasūtītājs šādas norādes ir lietojis kopā ar vārdiem "vai
ekvivalents". Pasūtītājs nenoraida piedāvājumu tāpēc, ka piedāvātā prece vai pakalpojumi neatbilst atsaucē norādītajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, tai skaitā Publisko iepirkumu likumā minētos pierādījumus, var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās pasūtītāja prasības. Gadījumā, ja šāda informācija netiks sniegta, Pasūtītājs uzskatīs, ka Pretendents ir piedāvājis  tos materiālus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā un/vai būvdarbu apjomos.

Pielikumā: 
Darbu apjomu saraksts, specifikācija, skaidrojošais apraksts, rasējumi. 






3.pielikums 
Iepirkumam „Ventilācijas izbūve 
Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams”
identifikācijas numurs _____

		
		TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības Nams”
Uzņēmuma nosaukums:_______________________________________________;
1. Apliecinu, ka Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
2. Būvdarbi Objektā tiks uzsākti 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas 
3. Apņemas izpildīt būvdarbus 2 (divu) mēnešu jeb 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā[footnoteRef:1] atbilstoši šādam DARBU IZPILDES GRAFIKAM (paraugs): [1:  Darbu kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus. Darbu izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts tehniskajā specifikācijā.] 

DARBU IZPILDES GRAFIKS

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	60 kalendārās dienas[footnoteRef:2] [2:  Aizpildot doto tabulu, pretendentam jāpieņem, ka mēnesī ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.] 


	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.pielikums 
Iepirkumam „Ventilācijas izbūve 
Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams”
identifikācijas numurs _____

2021.gada ___.____________

Iepazinies ar iepirkumam „Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams”, identifikācijas numurs _____
nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izpildīt būvdarbus saskaņā ar tehnisko piedāvājumu par šādu kopējo līgumcenu:

EUR _____ (______________) bez PVN

Pretendents __________ apliecina, ka 
1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
1. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto pakalpojumu sniegšanu un būvdarbu izpildi;
1. piedāvātais darbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.
Pielikumā: Lokālā tāme.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
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Pielikums finanšu piedāvājumam
Lokālā tāme Nr.____
	
	(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
	

	Objekta nosaukums
	

	Būves nosaukums
	

	Objekta adrese
	

	Pasūtījuma Nr.
	


Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem.	Tāmes izmaksas ____________ euro
Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
	Nr. p. k.
	Kods*
	Būvdarbu
nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	laika norma (c/h)
	darba samaksas likme* (euro/h)
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	kopā
	darbietilpība (c/h)
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	summa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
	
	
	
	
	

	
	Virsizdevumi ( _____%)
	
	
	
	
	

	
	t. sk. darba aizsardzība
	
	
	
	
	

	
	Peļņa ( _____%)
	
	
	
	
	

	
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


Piezīme. * Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.
	
Sastādīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)


Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
	Pārbaudīja
	

	
	(paraksts un tā atšifrējums, datums)

	Sertifikāta Nr.
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6.pielikums
Iepirkumam „Ventilācijas izbūve 
Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams”
identifikācijas numurs _____

UZŅĒMUMA LĪGUMS 
Par ventilācijas izbūvi Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības Nams”

Daugavpilī, 2021.gada ____.___________
Daugavpils pašvaldības iestāde “Vienības nams”, Reģ. Nr. 90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401, tās vadītājas Regīnas Osmanes personā, kura rīkojas uz iestādes nolikuma pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJAS), no vienas puses, un
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, (turpmāk - BŪVDARBU VEICĒJS), tās __________________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,
pamatojoties uz ____aktu_______ zemsliekšņa iepirkuma procedūrā „Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības nams identifikācijas Nr.________, „Ventilācijas izbūve Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības Nams”” noslēdza šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet BŪVDARBU VEICĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, apņemas izpildīt Ventilācijas izbūvi Daugavpils pašvaldības iestādē „Vienības Nams” (turpmāk – Darbi). Darbus veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, BŪVDARBU VEICĒJA iesniegto piedāvājumu atklātajam konkursam un apliecinājuma karti.
1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu), tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu, aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, visa veida pagaidu darbu un palīgdarbu izmaksas (piem. būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.), visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai, visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus un citas darbības, kuras izriet no Līguma un specifikācijas.
1.3. BŪVDARBU VEICĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. BŪVDARBU VEICĒJS apliecina, ka Būvniecības dokumentācija un Darbi ir realizējami, un ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi BŪVDARBU VEICĒJA ar Darbu pilnīgu paveikšanu atbilstoši Līguma pielikumiem saistītie izdevumi.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa par pienācīgi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk – Līguma cena).
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
2.3. Tāmē norādītie vienību izcenojumi paliek nemainīgi visu Līguma darbības laiku.
2.4. Norēķināšanās par faktiski izpildītajiem darbiem notiek ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. BŪVDARBU VEICĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem. Priekšapmaksa nav paredzēta.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz BŪVDARBU VEICĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas Darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu;
2.5.2. BŪVDARBU VEICĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.
2.6. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu vai kļūdu novēršanai.
2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
2.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par Darbu kvalitāti un Darbu izpildes akts vai Darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA iebildumiem, tad Darbi netiek apmaksāti, kamēr BŪVDARBU VEICĒJS nenovērš Darbu trūkumus. 
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt BŪVDARBU VEICĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, BŪVDARBU VEICĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM .  
3. Termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Būvdarbu veicējam ir pienākums:
3.2.1. uzsākt darbu izpildi ne vēlāk, kā 10 (desmit) dienu laikā no būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Objektu nodod ar pieņemšanas nodošanas aktu.
3.2.2. izpildīt Darbus atbilstoši Darbu izpildes grafikam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiek piemēroti).
3.3. Darbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts.
4. Apdrošināšana un garantijas
4.1. BŪVDARBU VEICĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai un apmēram.
4.2. BŪVDARBU VEICĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 50000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
4.3. BŪVDARBU VEICĒJS ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc objekta nodošanas Pasūtītājam  iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu Līguma garantijas perioda garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN (pirmā pieprasījuma garantija). Līguma garantijas perioda garantiju (kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību) Pasūtītājs var izmantot gadījumos, kad BŪVDARBU VEICĒJS nav nodrošinājis garantijas saistību izpildi (garantijas periodā atklāto defektu novēršanu). Garantijas laika garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
5. BŪVDARBU VEICĒJA pienākumi un tiesības
5.1. BŪVDARBU VEICĒJA pienākumi:
5.1.1. uzsākt būvdarbus šajā līgumā noteiktajā termiņā;
5.1.2. nodrošināt darba laikā PASŪTĪTĀJAM brīvu un drošu piekļūšanu Būvobjektam;
5.1.3. veikt Darbus pilnā apjomā Līgumā noteiktajos termiņos un pienācīgā kvalitātē;
5.1.4. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju Būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Darbu procesā un pieņemt to ar Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu;
5.1.5. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā, Līguma pielikumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības un nosacījumus;
5.1.6. patstāvīgi organizēt un saskaņot Darbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām;
5.1.7. Darbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus materiālus un iekārtas;
5.1.8. veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;
5.1.9. par saviem līdzekļiem piegādāt Darbiem nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;
5.1.10. apmaksāt izdevumus par energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) patēriņu, pirms tam uzstādot savas uzskaites ierīces. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavots rēķins samaksas veikšanai;
5.1.11. uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;
5.1.12. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Būvdarbu veicēju;
5.1.13. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no PASŪTĪTĀJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
5.1.14. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
5.1.15. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Būvobjektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
5.1.16. nodrošināt Būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
5.1.17. nodrošināt tīrību Būvobjektā, regulāru būvgružu izvešanu no Būvobjekta uz sava rēķina;
5.1.18. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
5.1.19. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Darbu izpildes laikā organizēt darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;
5.1.20. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā;
5.1.21. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;
5.1.22. nodrošināt Darbu vadīšanu, ko veic BŪVDARBU VEICĒJA piedāvājumā norādītais: atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu sertifikāta Nr.______);
5.1.20. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto Darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem BŪVDARBU VEICĒJS kārto patstāvīgi. BŪVDARBU VEICĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
5.1.21. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
5.2. BŪVDARBU VEICĒJA tiesības:
5.2.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem Darbiem;
5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot PASŪTĪTĀJAM Darbus pirms Līgumā noteiktā termiņa;
5.2.3. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;
5.2.4. lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.
6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
6.1. BŪVDARBU VEICĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
6.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām BŪVDARBU VEICĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu BŪVDARBU VEICĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi BŪVDARBU VEICĒJA atklātā konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt BŪVDARBU VEICĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, BŪVDARBU VEICĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā BŪVDARBU VEICĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
7.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi: 
7.1.1. līdz būvdarbu uzsākšanai apņemas sagatavot BŪVDARBU VEICĒJAM visas Darbu izpildei nepieciešamās teritorijas un nodrošināt BŪVDARBU VEICĒJAM iespēju pieslēgties pie PASŪTĪTĀJA komunikācijām, piederumiem un citiem nosacījumiem, kas nepieciešami BŪVDARBU VEICĒJAM Darbu veikšanai;
7.1.2. nodrošināt BŪVDARBU VEICĒJA izmantojamo iekārtu, instrumentu un Darbu paredzēto materiālu pagaidu glabāšanu telpās;
7.1.3. ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasības;
7.1.4. pārbaudīt BŪVDARBU VEICĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja BŪVDARBU VEICĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa Būvdarbu veicēju 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu;
7.1.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no BŪVDARBU VEICĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
7.1.6. nodrošināt Izpildītājam pieeju Būvobjektam visu Līguma darbības laiku;
7.1.7. nozīmēt Būvobjektā savu pilnvaroto pārstāvi – _____________________________, tālrunis _________, e-pasts: ______________________, būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai;
7.1.8. pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līgumam, tā pielikumu un normatīvajiem aktiem izpildītos Darbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma noteiktajā kārtībā;
7.1.9. izvērtēt BŪVDARBU VEICĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;
7.1.10. savlaicīgi likvidēt avārijas, kas rodas ārpus BŪVDARBU VEICĒJA būvdarbu vietas, kuras var kavēt Darbu izpildi;
7.1.11. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
7.2. PASŪTĪTĀJA tiesības:
7.2.1. nepieņemt Darbus ar Darbu izpildes aktu vai Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to Būvdarbu veicēju, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Darbu kvalitāti un/vai apjomu.
7.2.2. ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no BŪVDARBU VEICĒJA rakstveida ziņas par Darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;
7.2.3. dot BŪVDARBU VEICĒJAM saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
7.2.4. iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei;
7.2.5. veikt Darbu izpildes kontroli. PASŪTĪTĀJA veiktā Darbu izpildes kontrole vai BŪVDARBU VEICĒJA izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās BŪVDARBU VEICĒJA atbildības par neatbilstoši izpildītiem Darbiem samazināšanai;
7.2.6. apturēt Darbu izpildi, ja BŪVDARBU VEICĒJS vai tā personāls neievēro uz Darbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma, Līguma pielikumu nosacījumus. Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. BŪVDARBU VEICĒJAM nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 
8. Darbu pieņemšana – nodošana
8.1. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas BŪVDARBU VEICĒJS veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.
8.2. BŪVDARBU VEICĒJS iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.
8.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas BŪVDARBU VEICĒJS atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies BŪVDARBU VEICĒJA vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz BŪVDARBU VEICĒJS.
8.6. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats gala norēķinam.
9. Darbu garantija
9.1. Darbu ietvaros veikto Darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 
9.2. Garantijas laikā BŪVDARBU VEICĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies BŪVDARBU VEICĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, BŪVDARBU VEICĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Darbus.
9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to BŪVDARBU VEICĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju.
9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un rakstiski), BŪVDARBU VEICĒJA pienākums ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 
9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par BŪVDARBU VEICĒJA veikto Darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Darbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz BŪVDARBU VEICĒJS.
9.6. Ja BŪVDARBU VEICĒJS neveic defektu novēršanu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā BŪVDARBU VEICĒJS. Gadījumā, ja BŪVDARBU VEICĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Darbu garantijas laika garantijas.
10. PUŠU atbildība
10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
10.2. BŪVDARBU VEICĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Darbu veikšanu par Līguma cenu, un BŪVDARBU VEICĒJS apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Darbi, par kuriem BŪVDARBU VEICĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma cenā, tiek veikti uz BŪVDARBU VEICĒJA rēķina.
10.3. BŪVDARBU VEICĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. BŪVDARBU VEICĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
10.4. Ja BŪVDARBU VEICĒJS neuzsāk Darbus Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no BŪVDARBU VEICĒJA piedāvātās Līguma cenas par katru Darbu izpildes uzsākšanas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma cenas.
10.5. Ja BŪVDARBU VEICĒJS nepabeidz Darbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no BŪVDARBU VEICĒJA piedāvātās Līguma cenas par katru Darbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma cenas.
10.6. Ja BŪVDARBU VEICĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības BŪVDARBU VEICĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no BŪVDARBU VEICĒJA piedāvātās Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
10.7. Ja BŪVDARBU VEICĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no BŪVDARBU VEICĒJA piedāvātās Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
10.8. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad BŪVDARBU VEICĒJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
10.9. BŪVDARBU VEICĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu vai atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma BŪVDARBU VEICĒJAM vai ietur no Līguma saistību izpildes garantijas.
10.10. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.
10.11. Ja remontdarbu veikšanas laikā BŪVDARBU VEICĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai teritorijas labiekārtojuma elementiem, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Būvdarbu veicējs tos novērš par saviem līdzekļiem, vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
11. Nepārvarama vara
11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Nepārvaramas varas apstākļi ir tādi apstākļi, kurus Līdzēji nevar ietekmēt un par ko tie nevar būt atbildīgi, ieskaitot tādus kā karu un jebkādu karadarbību, blokādi, epidēmijas, zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus un citas katastrofas, valsts varas institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā. Ierobežojumi, kurus Līdzēji varēja paredzēt Iepirkuma laikā un līguma noslēgšanas brīdī, piemēram ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19 netiek uzskatīti par tādiem, kas dod pamatu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam vai līguma neizpildes kopumā.
11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
11.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
12. Līguma grozīšana un izbeigšana, tehnoloģiskais pārtraukums
12.1. Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.
12.2. Nepieciešamības gadījumā un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji samazināt vai palielināt Būvdarbu apjomus, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas, attiecīgi samazinot vai palielinot līguma cenu un nepieciešamības gadījumā arī proporcionāli grozījumu vērtībai, pagarinot Līguma izpildes termiņu gadījumos, kad Būvdarbu izpildes realizāciju tieši kavē objektīvs un no BŪVDARBU VEICĒJA gribas neatkarīgs iemesls vai būtiski un iepriekš neparedzēti šķēršļi, kuri tiek konstatēti būvobjektā Būvdarbu izpildes laikā.
12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to Būvdarbu veicēju 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:
12.3.1. BŪVDARBU VEICĒJS nepabeidz Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas;
12.3.2. BŪVDARBU VEICĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus atbilstoši Līguma un/vai Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
12.3.3. BŪVDARBU VEICĒJS Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvo aktu prasībām; 
12.3.4. BŪVDARBU VEICĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
12.3.5. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
12.3.6. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
12.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad BŪVDARBU VEICĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus un, piedaloties PASŪTĪTĀJA un BŪVDARBU VEICĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Darbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem Būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Darbu apjoma noteikšanai.
12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts BŪVDARBU VEICĒJA vainas dēļ Līguma 12.3.1.-12.3.4.punktos paredzētajos gadījumos, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu pilnā apmērā.
12.6. Līgums var tikt izbeigts Līdzējiem rakstiski vienojoties.
12.7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus.
12.8. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
12.8.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
12.8.2. darbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;
12.8.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
12.8.4. Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus;
12.8.5. būvdarbi traucē iestādes darbu.  
12.9. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
12.10. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.
12.11. Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
12.12. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju. 
12.13. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
12.14. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.
12.15. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā. 
12.16. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.
13. Strīdu izskatīšanas kārtība
13.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 
13.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
14. Fizisko personu datu aizsardzība
14.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
14.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
14.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
14.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
14.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Būvdarbu veicējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvdarbu veicēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
14.6. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.
15. Noslēguma noteikumi
15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 
15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā BŪVDARBU VEICĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, BŪVDARBU VEICĒJS atlīdzību nesaņem.
15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.
15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.
15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;
15.5.2. no BŪVDARBU VEICĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.
Pielikumā: 
1. tehniskā specifikācija;
2. tehniskais piedāvājums;
3. finanšu piedāvājums.
PUŠU rekvizīti un paraksti
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